

CONVENIO DE CO-EJECUCIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS (DPNG), FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (FCD), Y EL FONDO DE INVERSIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (FIAS).

PROYECTO: Fortalecimiento de la prevención, detección temprana y respuesta rápida frente al riesgo de expansión de especies invasoras asociado a eventos ENSO en ecosistemas prioritarios de Galápagos.

Convenio 024-2026¹

TIPO DE PROYECTO FEIG: PRIORIZADO

COMPARECIENTES. -

A los 28 días del mes de agosto del año 2026, comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte, el **Fondo de Inversión Ambiental Sostenible**, con RUC No. 1792807999001, legalmente representado por el Mgs. Juan Andrés Delgado Garrido, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711585800, en calidad de Director Ejecutivo (E) de conformidad con el nombramiento que se adjunta al presente como documento habilitante, parte a quien en adelante y para efectos de este convenio se denominará como: **"FIAS"**; **Dirección del Parque Nacional Galápagos**, con RUC No. 2060002010001, legalmente representada por la Mgs. Lorena Katherine Sánchez Saritama, con cédula de ciudadanía No. 2000047148, en calidad de Directora (E) de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, de conformidad con el nombramiento que se adjunta al presente como documento habilitante, parte a quien en adelante y para efectos de este convenio se denominará como: **"DPNG"**; y, por otra parte, comparece la Fundación Charles Darwin, debidamente representada, de manera conjunta, por CAPITALCONSULTING CECORP S.A.S., persona jurídica que actúa a través de su representante, el Ab. Christian Eduardo Narváez Barrera, portador de la cédula de ciudadanía No. 1712750189, conforme al nombramiento que se adjunta al presente Convenio como documento habilitante; y, por el Dr. Rakan Ammar Zahawi, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Charles Darwin, quien acredita su representación mediante el correspondiente documento habilitante. Ambos comparecientes intervienen en representación de la Fundación Charles Darwin, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden y conforme a los respectivos documentos que acreditan y habilitan su representación. Para efectos del presente Convenio, la Fundación Charles Darwin se denominará en adelante "FCD".

Cuando en el presente Convenio se haga referencia conjunta a la DPNG, FCD y FIAS, se las denominará "LAS PARTES".

Los comparecientes convienen en celebrar el presente Convenio de Cofinanciamiento, de aquí en adelante denominado **"El Convenio"**, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. El 8 de junio del 2007, el Gobierno del Ecuador representado por el Ministerio del Ambiente (MAE); el Fondo Ambiental Nacional (FAN) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), suscribieron el "Acuerdo Tripartito de Cooperación para el Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos"; cuyo objetivo principal señalado en su Art. 2.1 es constituir el "FONDO PARA EL CONTROL DE LAS ESPECIES INVASORAS DE GALÁPAGOS (FEIG)" y sus rendimientos financieros se destinarán a proyectos y/o actividades relacionadas con el objetivo. El

¹ Numeración interna de la PNG

referido Acuerdo en su Art. 2, numeral 2.3 señala expresamente que el FEIG será administrado por el FAN (Fondo Ambiental Nacional).

2. Mediante Decreto Ejecutivo número 998 del 10 de abril del 2016, el Presidente de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado, decretó disolver el Fondo Ambiental Nacional, creado mediante Decreto Ejecutivo número 3409, publicado en el Registro Oficial número 865 del 18 de enero del 1996.
3. El 06 de septiembre del 2017, mediante Decreto Ejecutivo N°. 146, el Lic. Lenin Moreno, Presidente de la República del Ecuador, otorgó personería jurídica y aprobó su existencia legal como sociedad civil privada sin fines de lucro al Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS), instrumento financiero que reemplazó al FAN en Liquidación, cumpliendo el Acuerdo Ministerial N°. 038 del 13 de junio de 2017.
4. El Fondo de Inversión Ambiental Sostenible que tiene como objeto principal gestionar, receptor, administrar, movilizar, invertir y ejecutar fondos para financiar iniciativas, planes, programas y proyectos tendentes a la gestión ambiental, protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad; así como para las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y para la gestión de la calidad ambiental, articuladas en la legislación ecuatoriana, convenios internacionales y políticas ambientales nacionales.
5. El 11 de abril de 2018, se suscribe el Addendum al Acuerdo Tripartito de Cooperación para el Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos suscrito entre el Ministerio del Ambiente del Gobierno del Ecuador (MAE), el Fondo Ambiental Nacional (FAN), y, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, en el cual se determina que, en lo relativo a las responsabilidades de las partes, a la estructura del Fondo para el Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos (FEIG); y, en todos los demás artículos del Acuerdo Tripartito en los que se menciona al Fondo Ambiental Nacional, o por sus siglas FAN, debe sustituirse a partir de la fecha de suscripción del mencionado instrumento, por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible o por sus siglas FIAS.
6. El 22 de noviembre de 2023, se suscribe el segundo Addendum al Acuerdo Tripartito de Cooperación para el Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos entre el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica del Gobierno del Ecuador (MAATE), el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la firma del correspondiente documento le permite al FEIG a manejar fondos extinguidos.
7. Mediante Oficio Nro. MAE-PNG/DIR-2026-0601-OF, emitido el 15 de junio de 2026 por la Mgs. Lorena Sánchez, Directora del Parque Nacional Galápagos, solicita a la Dirección Ejecutiva del FIAS y al Coordinador de la Unidad Operativa FEIG, que la propuesta de Fortalecimiento de la prevención, detección temprana y respuesta rápida frente al riesgo de expansión de especies invasoras asociado a eventos ENSO en ecosistemas prioritarios de Galápagos, sea tratada en Directorio del FIAS.
8. El 19 de junio de 2026, en la Primera Sesión Ordinaria de 2026 del Fondo para el Control de las Especies Invasoras de Galápagos (FEIG); la DPNG solicitó la priorización del Proyecto Fortalecimiento de la prevención, detección temprana y respuesta rápida frente al riesgo de expansión de especies invasoras asociado a eventos ENSO en ecosistemas prioritarios de Galápagos, a ser co-ejecutado por FCD.
9. Que el Directorio del FEIG, resolvió conocer las iniciativas puestas en su consideración y, en virtud de la urgencia manifestada por las entidades beneficiarias frente a los posibles efectos del fenómeno ENOS, dispuso al Comité de Especies Invasoras (CEI) realizar el respectivo análisis integral con el propósito de determinar su alineación con los objetivos, criterios de elegibilidad y disponibilidad de recursos del FEIG.

10. Que mediante Acta Consolidada de las Sesiones del Comité de Especies Invasoras realizadas el 01, 06, y 14 de julio del 2026, y su Informe Técnico No.001-CEI, resuelve que la "Propuesta Técnica de Preparación y Respuesta frente al Riesgo Asociado al Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en Galápagos", SI CUMPLE con los criterios establecidos en el Artículo 50 del Manual Operativo del FEIG y recomienda priorizar y financiar esta propuesta con recursos del FEIG.
11. El Directorio del Fondo para el Control de Especies Invasoras de Galápagos (FEIG), en sesión extraordinaria modalidad electrónica, el 9 de agosto de 2026, mediante resolución, aprobó el Proyecto Priorizado "Fortalecimiento de la prevención, detección y respuesta rápida frente al riesgo de expansión de especies invasoras asociando a eventos ENSO en ecosistemas prioritarios en Galápagos", para su co financiamiento e implementación.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Con base en los antecedentes expuestos, se procede a celebrar el presente convenio de cofinanciamiento, mediante el cual **FUNDACION CHARLES DARWIN** se obliga a proveer de asistencia técnica y ejecución administrativa – financiera; y, la **DPNG**, será la entidad responsable de realizar la ejecución técnica del proyecto *"Fortalecimiento de la prevención, detección temprana y respuesta rápida frente al riesgo de expansión de especies invasoras asociado a eventos ENSO en ecosistemas prioritarios de Galápagos."*

Objetivo General:

Fortalecer la capacidad institucional y operativa para anticipar, detectar y responder oportunamente a procesos de expansión de especies invasoras bajo condiciones ENSO.

Objetivos específicos:

1. Generar una Mesa Técnica Interinstitucional ENSO–Galápagos establecida y operativa para la coordinación, preparación y ejecución de respuestas tempranas.
2. Definir escenarios de riesgos ecológicos para apoyo a la toma de decisiones para ecosistemas, especies prioritarias y riesgos de invasión biológica.
3. Implementar un programa reforzado de acciones de monitoreo ecológico para la detección temprana de impactos y señales de riesgo asociadas a ENSO.
4. Generar e implementar protocolos de respuesta temprana y manejo adaptativo para reducir riesgos ecológicos prioritarios.
5. Implementar una estrategia de comunicación para fortalecer la preparación institucional frente a escenarios ENSO.
6. Implementar un sistema de gestión, monitoreo, evaluación y salvaguardas del proyecto.

CLÁUSULA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Los términos del Convenio deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes.

Definiciones: En el presente convenio, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- **Beneficiario:** Son personas públicas o privadas que se benefician de los fondos del Proyecto FEIG y son sujetos de financiamiento.
- **Co- ejecutor:** Son aquellas Universidades, Centros de Investigación, Organizaciones no Gubernamentales y otras personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con asentamiento en las islas Galápagos, con capacidad técnica y administrativa, calificada por el Directorio FEIG, para ejecutar de proyectos cofinanciados por el FEIG, y para lo cual han constituido una alianza con un ejecutor o ejecutores.
- **Ejecutor:** Son aquellos beneficiarios, sujetos de financiamiento, que, habiendo presentado una propuesta, esta ha sido calificada para recibir financiamiento por parte del FEIG.
- **ENSO:** Son las siglas en inglés para referirse a El Niño -Oscilación del Sur (ENOS).

Se reconoce mediante este instrumento la autonomía del “Ejecutor y Co-ejecutor” en la ejecución del proyecto y sus actividades siempre y cuando se ejecute en el marco de la propuesta aprobada, y en observancia de todos los manuales e instructivos.

CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR (DPNG)

- 4.1 Ejecutar el Proyecto de acuerdo con lo estipulado en el presente Convenio y el proyecto aprobado, acorde a los documentos y anexos que forman parte de este Convenio, a fin de alcanzar los objetivos y resultados fijados en el mismo.
- 4.2 Realizar la ejecución técnica del proyecto indicado en la Cláusula Segunda de este convenio, de conformidad con el marco lógico, plan operativo, presupuesto y cronograma, aprobados por el Directorio del FEIG.
- 4.3 Garantizar la asignación del personal técnico, administrativo y de apoyo necesario, así como la infraestructura y logística institucional requeridas para la correcta ejecución de las actividades del proyecto.
- 4.4 Emitir de forma oportuna los permisos de investigación, autorizaciones de ingreso a áreas protegidas y demás salvoconductos requeridos para el normal desarrollo de las actividades del proyecto.
- 4.5 Designar al ordenador de gastos del proyecto, quien será el encargado de realizar los requerimientos para las respectivas adquisiciones, aprobación de productos y solicitudes de pagos sobre los recursos FEIG
- 4.6 La DPNG tiene la obligación de registrar, mediante el ingreso a Bodega, todos los bienes entregados por FCD y que sean adquiridos con recursos FEIG, identificados en el PAC aprobado como bienes de DPNG, dichos bienes desde el momento de su entrega pasarán a ser responsabilidad de la DPNG. Al finalizar el convenio se firmará un acta final de inventario de bienes entregados. Previo a la entrega de los bienes se debe firmar acta de transferencia legal de dominio de los bienes entre las partes. Por otro lado, los bienes que sean comprados por FCD y que sean adquiridos con recursos FEIG, identificados en el PAC aprobado como bienes de FCD, dichos bienes desde el momento de su entrega pasarán a ser responsabilidad de FCD, al finalizar el convenio se firmará un acta final de inventario de bienes entregados a la bodega de FCD.
- 4.7 Proporcionar, a través de FCD, la información y documentación técnica que el **FIAS**, por intermedio de la Unidad Operativa del FEIG, solicite durante la ejecución del Proyecto y/o

vigencia de este convenio, dentro del menor plazo posible, a partir de la fecha de solicitud, a fin de permitir que el **FIAS** pueda realizar satisfactoriamente su trabajo de seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto y el cierre de los mismos al finalizar la ejecución.

- 4.8 Participar directamente en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de monitoreo y control de las especies invasoras.
- 4.9 Mantener en custodia y con las debidas seguridades, los registros técnicos y documentos de soporte originales, sobre la gestión del proyecto, por lo menos siete años después de que haya concluido el Proyecto y se haya firmado el acta de terminación del convenio.
- 4.10 A través de FCD entregar al **FIAS**, por intermedio de la Unidad Operativa del FEIG, según lo establecido en el Manual de Procedimientos del FEIG y el sistema de seguimiento y evaluación, la siguiente información:

a) Informes técnicos:

- Informes narrativos, según la programación y cronograma establecido, respecto de la ejecución de los proyectos y el progreso que la DPNG, vaya alcanzando en el logro de los objetivos de cada Proyecto. Los informes técnicos estarán relacionados con los informes de ejecución financiera para lo que se deberá coordinar con el Co-ejecutor su realización;
- Los informes técnicos serán entregados con un periodo trimestral o para realizar la respectiva transferencia;
- Informe técnico anual del proyecto, deberá ser entregado una vez culminado el plazo del convenio;
- Informe técnico final al cierre del proyecto; e
- Informe técnico de terminación del presente convenio.

b) Informes de la ejecución de la contraparte: Son reportes, que se realizarán conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos del FEIG y el sistema de seguimiento y evaluación, de la ejecución de los componentes de cada proyecto y que la **DPNG** deberá presentar a FCD, y respecto de su contraparte en la ejecución de las actividades y componentes de cada proyecto, la presentación de este informe será mensualizada.

La información de contraparte deber ser entregada, los primeros cinco (5) días de cada mes a FCD.

- 4.11 La **DPNG** entregará oportunamente, a través de FCD y a solicitud del **FIAS**, los resultados / informes / memorias técnicas parciales y finales, evaluaciones, productos de la ejecución del proyecto.

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CO-EJECUTOR (FCD)

- 5.1 Proveer de asistencia técnica a la **DPNG**, para la ejecución del proyecto objeto de este convenio.
- 5.2 Administrar y manejar los recursos del proyecto en el marco del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos del FEIG y el sistema de seguimiento y evaluación, instructivo de procedimiento administrativo financiero para Co-ejecutores y en las disposiciones legales a las que está sujeta FCD.

- 5.3 Mantener los fondos FEIG en una cuenta bancaria independiente para la administración de los recursos del proyecto mencionado en la Cláusula Segunda, en una entidad financiera bancaria nacional con categoría mínima AA+ y registrar en dicha cuenta dos firmas conjuntas autorizadas para la movilización de los recursos; siempre y cuando la firma del responsable financiero sea permanente. Los recursos serán utilizados, exclusivamente, para la ejecución de las actividades y rubros previstos en el proyecto.
- 5.4 Establecer una cuenta contable para la administración presupuestaria y financiera del proyecto, con auxiliares para cada uno de los mismos y llevar los registros presupuestarios y contables bajo un sistema de principios contables de general aceptación, con cargo a los respectivos componentes y actividades de cada proyecto.
- 5.5 Sustentar los gastos realizados, con los respectivos documentos de soporte originales, que cumplan con los requisitos legales, tributarios y de información suficiente, que respalden los registros financieros y contables realizados.
- 5.6 FCD, entrega inmediatamente a la DPNG según corresponda los bienes y/o equipos adquiridos con fondos FEIG identificados en el PAC aprobado como bienes de DPNG, en forma inmediata mediante acta de transferencia legal de dominio, mientras esto no ocurra, será responsabilidad del Co-ejecutor su custodia y mantenimiento.
- 5.7 Entregar al **FIAS**, por intermedio de la Unidad Operativa del FEIG, según lo establecido en el Manual de Procedimientos del FEIG, la siguiente información:
- a) **Informes Técnicos:** Entregar al **FIAS**, por intermedio de la Unidad Operativa del FEIG, los informes técnicos que deberán guardar armonía con la ejecución financiera.
 - b) **Informes financieros:** Son reportes de ejecución presupuestaria, balance de comprobación y reporte de ingresos y egresos relacionados con la ejecución del proyecto. Se entregarán:
 - ✓ Informes de avance, según el cronograma de desembolsos.
 - ✓ Informe del correspondiente ejercicio fiscal, (enero - diciembre de cada año), que deberá ser entregados al FIAS hasta el 15 de enero de cada año, que comprenda la ejecución del proyecto, por el tiempo total del período o por el tiempo parcial, según corresponda.
 - ✓ Informes financieros de cierre del proyecto y/o para la terminación del convenio, en un plazo máximo de 90 días calendario finalizado el proyecto.
 - ✓ Informes mensuales, de los movimientos de ingreso y gasto del proyecto hasta quince (15) días calendario posteriores al mes ejecutado, el informe financiero contendrá el reporte de co-ejecución.
- 5.8 Mantener en custodia y con las debidas seguridades, los registros financieros y documentos de soporte originales, sobre la gestión del proyecto, por lo menos siete años después de que haya concluido el Proyecto y se haya firmado el acta de terminación del convenio.
- 5.9 Poner a disposición del **FIAS**, a través de la Unidad Operativa del FEIG, o de terceros autorizados por éste, los registros financieros y los documentos de soporte sobre la gestión del Proyecto, cuando le sean solicitados por efectos de exámenes especiales, auditorías y/o revisión por organismos de control, etc.
- 5.10 Reintegrar inmediatamente al **FIAS** los recursos que no hayan sido utilizados en las actividades autorizadas para el proyecto.

- 5.11 En referencia al gasto administrativo aprobado para la ejecución del proyecto es de USD **\$45.454,55 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 55/100 dólares de los Estados Unidos de América)** el mismo podrá ser devengado en forma mensual.
- 5.12 Concluido el plazo de ejecución del convenio, FCD presentará, para consideración de la UO – FEIG los informes técnico y financiero correspondientes al informe de cierre del proyecto y los necesarios para el acta de terminación del convenio.
- 5.13 Además, respecto a los desembolsos, es responsabilidad del Co-ejecutor, lo siguiente:
- I) El Co-ejecutor, Brindar soporte a la DPNG en la ejecución del POA y PAC, aporta personal especializado en bioseguridad, conservación y restauración, y asegura la alineación técnica con los objetivos estratégicos de Galápagos.
 - II) El Co-ejecutor, por medio de su representante, será responsable por la administración y manejo financiero de los recursos entregados por el **FIAS** .
 - III) Es obligación y exclusiva responsabilidad del Co-ejecutor el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y legales.
 - IV) Los recursos desembolsados por el **FIAS** no podrán ser empleados en cualquier gasto no acordado, ya que este hecho se considerará como uso indebido o desvío de fondos.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES COMUNES DE FCD Y DPNG

- 6.1 Observar y cumplir, según corresponda, con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio.
- 6.2 Coordinar y ejecutar de forma conjunta y articulada las actividades técnicas planificadas en el Plan Operativo de Actividades (POA) del proyecto.
- 6.3 Notificar inmediatamente al **FIAS**, a través de la Unidad Operativa del FEIG, cuando haya cualquier cambio de sus estatus legales, en su personal ejecutivo, o en su personal clave responsable de alcanzar los propósitos de la transferencia de los recursos asignados a los proyectos.
- 6.4 En cualquier información que se suministre a terceros, en relación con los Proyectos, mencionarán en forma destacada la financiación del FEIG y sus donantes a través del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, **FIAS**, para lo cual la Unidad Operativa del FEIG entregará a todos los interesados los logos oficiales que deben ser usados en toda documentación y comunicación relevantes relacionadas con el proyecto.
- 6.5 A solicitud del **FIAS** suministrarán información a terceros sobre avances, logros y resultados derivados de la ejecución del presente convenio y darán testimonios sobre el mismo. Asimismo, suministrarán cualquier información que el **FIAS** requiera para adelantar procesos de auditorías y de difusión. Esta obligación también comprende la eventual asistencia a actos programados por el FEIG / FIAS.
- 6.6 **FCD y DPNG** no podrán negarse injustificadamente a participar en cualquier actividad de información pública acerca de los fondos recibidos ni actividades apoyadas por el **FIAS**.

El **FIAS** solicitará la información a la que se refiere este numeral con al menos setenta y dos horas de anticipación.

- 6.7 Ser parte del comité de contrataciones del proyecto, mismo que deberá estar integrado por el ejecutor, el Co-ejecutor del proyecto y por el **FIAS** que participará como veedor a través de la UO.
- 6.8 **FCD** o **DPNG** notificarán al **FIAS** a través de la Unidad Operativa inmediatamente por escrito de cualquier violación o incumplimiento con los términos de este Convenio, o la ocurrencia de cualquier evento que pueda, razonablemente, esperarse que resulte en una violación de la ejecución de este Convenio o que pueda resultar en una demora sustancial del cronograma del proyecto.
- 6.9 Si **FCD** o **DPNG** violan o dejan de cumplir cualquier estipulación de este Convenio, el **FIAS** puede rehusarse a realizar cualquier transferencia de fondos adicional y podrá exigir el reintegro de todos o de parte de los fondos no gastados, así como de aquellos que haya utilizado para fines distintos de los expresamente contemplados en el Proyecto. En ese caso, **FCD** reembolsará inmediatamente esos fondos al **FIAS**, que podrá también tomar cualquier otra acción que considere apropiada bajo las circunstancias respectivas.
- 6.10 De requerirse financiar personal de Staff con los recursos FEIG, se deberá solicitar aprobación previo acuerdo entre la **DPNG** y **FCD** al **FIAS** a través de la Unidad Operativa del FEIG; del financiamiento del personal de Staff no podrá superar en gasto el treinta por ciento (30%) del presupuesto FEIG aprobado para el proyecto.
- 6.11 Proporcionar la información y documentación que el **FIAS**, a través de la Unidad Operativa del FEIG solicite, durante la ejecución de los Proyectos y/o vigencia de este convenio, dentro del menor plazo posible, a partir de la fecha de solicitud; a fin de permitir que el **FIAS**, por intermedio de la Unidad Operativa del FEIG, realice satisfactoriamente su trabajo de seguimiento y evaluación y de cierre al finalizar la ejecución.
- 6.12 Colaborar mutuamente en los procesos de recopilación de evidencia técnica, informes de campo y justificaciones operativas para garantizar la trazabilidad y la rendición de cuentas ante las auditorías o evaluaciones del proyecto

A más de las obligaciones ya establecidas en el presente Convenio las partes están obligadas a cumplir con cualquier otra que se derive, natural y legalmente, del objeto del Convenio y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

La ejecución del proyecto antes mencionados se realizará de acuerdo con el marco lógico, plan operativo, presupuesto, cronograma de ejecución y demás documentos que integran el diseño del proyecto, mismo que forma parte integrante del presente Convenio. La ejecución del presente proyecto se regirá a la normativa FEIG.

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES DEL FIAS

El **FIAS** será responsable de:

- 7.1 Transferir a **FCD**, los recursos establecidos en el presupuesto aprobado y detallado en el cronograma de desembolsos del Proyecto y condiciones establecidos en la cláusula décima de este Convenio.
- 7.2 Realizar el monitoreo y evaluación a la ejecución técnica y financiera de los proyectos.
- 7.3 Proporcionar a **FCD** y **DPNG** a través de la UO, asistencia técnica en la medida de sus posibilidades, durante las visitas programadas de seguimiento y evaluación del Proyecto y de acuerdo con el cronograma que se establecerá entre las partes. El apoyo mencionado no hace responsable al **FIAS** por la adecuada ejecución del Proyecto, pues la misma es

responsabilidad exclusiva de **FCD** y **DPNG** en sus respectivas obligaciones contempladas en este convenio, en las establecidas en la normativa FEIG y otros instrumentos conexos.

- 7.4 El **FIAS**, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Tripartito y en el Manual de Procedimientos y el instructivo para Co-ejecutores, podrá suspender los desembolsos acordados o dar por terminado el convenio, en caso de incumplimiento, por parte de los ejecutores y/o Co-ejecutores, de las obligaciones establecidas en este Convenio o en los documentos que se consideran parte integrante del mismo.
- 7.5 El **FIAS** se reserva el derecho de solicitar información a las partes y proceder a verificar datos y cuentas involucradas con la implementación del proyecto.

CLÁUSULA OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual sobre los productos / resultados que se originen durante la ejecución de los proyectos pertenecerán a la **DPNG**, pero esta se obliga a mencionar, de manera destacada, que las actividades realizadas fueron financiadas por el FEIG/FIAS, y con soporte técnico, administrativo y financiero por **FCD**, en cualquier publicación que se realice, bien sea del documento final o de cualquier avance relativo a las actividades de formulación y ejecución de los proyectos.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO

La ejecución del convenio de cofinanciamiento tendrá lugar de conformidad con la propuesta establecida para la aplicación y desarrollo del proyecto, la misma que es de 12 meses.

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una duración de **un (1) año**.

Este plazo podrá renovarse previo acuerdo de las Partes. Para tal efecto, se cursará comunicación escrita con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento, para lo cual, de aprobarse dicha renovación, y mediante la suscripción de una adenda, previa opinión favorable del Coordinador de la Unidad Operativa del FEIG.

CLÁUSULA DÉCIMA: FINANCIAMIENTO

- 10.1 El valor total del presente Convenio es de **USD\$ 653.900,00 (Seiscientos cincuenta y tres mil novecientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)**, monto que se financia y se destina para ejecutar el proyecto materia del presente convenio, conforme se indica en el siguiente cuadro:

Organización	Aporte Comprometido (USD\$)
Aporte FEIG ² a través de FIAS	500.000,00
Aporte del Ejecutor DPNG (Solicitante)	57.600,00
Aporte del Co-ejecutor FCD	96.300,00
Total, del Proyecto (FEIG + Ejecutor + Co-ejecutor)	653.900,00

- 10.2 Los recursos entregados por el **FIAS**, esto es, la cantidad de **USD\$500.000,00 (Quinientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)**, correspondiendo al 76,5 % del valor del presente convenio, deberán utilizarse, exclusivamente, en las actividades del

² Valores Totales, incluyen IVA y otros impuestos necesarios para la ejecución del proyecto.

Proyecto aprobado. Si el **FIAS** encuentra evidencias de desviación de fondos o mal uso de los recursos entregados para la ejecución del proyecto materia del presente convenio, se suspenderá la ejecución de los mismos y se adoptarán las medidas legales pertinentes.

- 10.3 De conformidad a lo establecido en el proyecto presentado por **DPNG** como ejecutor/beneficiario y **FCD** como Co-ejecutor se establece como monto total de contraparte, un aporte de **USD\$ 153.900,00 (ciento cincuenta y tres mil novecientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)**, conforme detalle de la propuesta presentada dentro del proyecto en el literal 4.1 “Fuentes de financiamiento” por contraparte y línea de gasto equivalente al (23.5 %) del valor del presente convenio, ya sea en valores en efectivo o en especie, y/o a través de contrapartidas provenientes de terceros, de acuerdo con lo estipulado en el presupuesto aprobado para la ejecución de los Proyectos. En caso de realizar una contraprestación en efectivo, de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la DPNG según corresponda gestionará previamente la debida certificación presupuestaria.
- 10.4 El **FIAS** entregará un valor por gasto administrativo según lo establecido en el proyecto aprobado, **FCD** se compromete a asumir los costos que demande su intervención en condición de responsable de la ejecución administrativa y financiera del proyecto. Dicho valor no podrá aumentar con cargo al presupuesto FEIG por ninguna razón.
- 10.5 Los fondos del FEIG se entregarán a **FCD** en desembolsos parciales, conforme se explica a continuación:

Cronograma de Desembolsos parciales

Desembolso	Requisito	Valores FEIG por entregar
Inicial	A la firma del convenio ³	USD\$ 150.000,00
Primer	Luego de evaluación satisfactoria y una vez cumplido al menos el 80 % de ejecución presupuestaria del desembolso inicial del FEIG, además se solicitará reporte de la ejecución de los recursos de contraparte, según el cronograma de actividades aprobado	USD\$ 220.000,00
Segundo	Luego de evaluación satisfactoria y una vez cumplido al menos el 80 % de ejecución presupuestaria del primer desembolso FEIG, además se solicitará reporte de la ejecución de los recursos de contraparte, según el cronograma de actividades aprobado	USD\$ 100.000,00
Tercero	El último desembolso se realizará al concluir la ejecución del proyecto, una vez que la Unidad Operativa del FEIG apruebe los informes técnico y financiero correspondientes y el informe de cierre del proyecto y se haya suscrito el acta de terminación del presente convenio.	USD\$ 30.000,00
Total		USD\$ 500.000,00

³ (Previo la entrega de la documentación solicitada por FIAS).

El desembolso inicial requerirá, además, de que **FCD** haya entregado a la Unidad Operativa del FEIG:

- a) Datos de la cuenta corriente en la que **FCD** manejará los recursos de los proyectos FEIG (banco, número de cuenta corriente e identificación de las firmas conjuntas autorizadas para su movimiento).
- b) Certificación de que se ha establecido una cuenta contable y los auxiliares correspondientes para el manejo de los recursos del proyecto objeto del presente convenio, que refleje el manejo separado respecto de los registros financieros y contables institucionales.
- c) Certificación de la **DPNG** en la que conste los recursos de contraparte que se van a utilizar, sean estos financieros, humanos, muebles, inmuebles, tangibles o no tangibles o de otra especie, o aportes de terceros, conforme está establecido en los documentos de los proyectos.
- d) Nombres de los funcionarios y datos de contacto que, de parte de la **DPNG**, asumirán la responsabilidad de la ejecución técnica; y, de parte de **FCD**, que asumirán la responsabilidad de asistencia técnica y la ejecución administrativa y financiera.
- e) Presentación de una garantía por parte de **FCD**, aceptable por el **FIAS**, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Segunda de este convenio.
- f) Que **FCD** y **DPNG** hayan, además, cumplido los demás requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos y el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos del FEIG.

Inmediatamente firmado el presente convenio **FCD** presentará a la Unidad Operativa del FEIG el Plan de Trabajo para iniciar la ejecución del proyecto. Para el efecto podrá contar con la asistencia técnica de la Unidad Operativa, y lo deberá aprobar en debida forma.

Se entiende por evaluación satisfactoria de los desembolsos el hecho de que **FCD** haya presentado, a entera satisfacción de la Unidad Operativa, los informes financieros y técnicos del correspondiente desembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABLES DEL CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

Los administradores designados por las Partes se encargarán de la supervisión y control del presente convenio, teniendo la responsabilidad de gestionar los trámites que sean necesarios para velar por el fiel cumplimiento de este instrumento, sin perjuicio de las siguientes obligaciones:

- a) Velar por la correcta ejecución del convenio.
- b) Realizar el seguimiento, coordinación, control y evaluación del presente instrumento.
- c) Resolver las discrepancias que puedan surgir entre las partes.
- d) Informar a las instancias directivas jerárquicas superiores sobre la ejecución del convenio.
- e) Resguardar los intereses institucionales respecto de la ejecución, calidad y finalización satisfactoria de las actividades originadas por el instrumento.
- f) Presentarán informes trimestrales de avance y cumplimiento de las obligaciones suscritas ante sus respectivas autoridades, así como el informe final sobre las actividades y procesos realizados para el correcto cumplimiento del presente instrumento.
- g) Elaborar informes para prórroga o ampliación de plazo debidamente motivado, de ser el caso del proyecto y otras estipulaciones del presente convenio.
- h) Emitir informe técnico para proponer a la máxima autoridad el realizar modificaciones o solicitar la terminación del presente convenio, según el caso.

Las partes nombran administradores del presente convenio a:

DPNG:

Responsable: Christian Sevilla Paredes- Administrador técnico

Cargo: Director de Ecosistemas.

Teléfono: (593) (5) 3706260 Ext. 1121,1127- 098 8095539

Dirección electrónica: csevilla@galapagos.gob.ec

FCD:

Responsable: María Auxiliadora Farías Mejía

Cargo: Sub-Directora de Ciencias

Teléfono: 0939419771

Dirección electrónica: mariuxi.farias@fcdarwin.org.ec

Responsable financiero administrativo: Fernando Araujo Aguirre.

Cargo: Director Financiero

Teléfono: 0983307616

Dirección electrónica: fernando.araujo@fcdarwin.org.ec

FIAS:

Responsable: Luis Buitrón

Cargo: Técnico de Evaluación, Formulación y Seguimiento

Teléfono: 0996800840

Dirección electrónica: lbuitron@fias.org.ec

La designación a los administradores del presente Convenio se realiza al cargo, más no a la persona, en caso de desvinculación de alguno de los administradores, quien haga sus veces en el cargo, continuará velando por el correcto cumplimiento del presente Instrumento.

Todo lo indicado sin perjuicio de otro tipo de responsabilidad, competencia o atribución que la designación en sí genere durante la ejecución del presente convenio.

Para la coordinación de este convenio, los comparecientes se comprometen a dar el seguimiento adecuado a las responsabilidades que cada parte asume y coordinar acciones conjuntas con la otra, sin dejar de visualizar los objetivos del presente documento. Las partes, a través de sus representantes, mantendrán reuniones periódicas para velar por la buena ejecución del Convenio.

En caso de discrepancias crearán los sistemas necesarios para resolver en última instancia, agotando para esto, todo mecanismo de diálogo entre ellas.

Los responsables emitirán informes conjuntos sobre el avance del convenio a sus respectivos Directores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS

Previo a la entrega del anticipo, **FCD** entregará al **FIAS** una garantía bancaria y/o de aseguradora por el buen uso de los recursos. Esta garantía será por el valor correspondiente al mayor desembolso de las transferencias a realizar con recursos del FEIG establecida en el cronograma de desembolsos parciales con las siguientes condiciones:

- a) **Vigencia de la garantía:** **FCD** se compromete a mantener vigente la garantía mientras subsistan sus obligaciones convencionales, incluyendo la vigencia del proyecto de ejecución hasta la suscripción del acta de terminación del convenio.

- b) **Devolución de la Garantía:** Una vez que se haya producido la suscripción del acta de terminación del convenio, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía presentada.
- c) **Ejecución de la Garantía:** Reembolso, fianzas, garantías ejecutadas y otros: Los valores exigibles por concepto de ejecución de los reembolsos, fianzas, garantías y pagos similares serán transferidos a la cuenta del **FIAS** para el manejo del FEIG.

Bajo solicitud del Co-ejecutor se evaluará el criterio de excepción sobre el tipo de garantías, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 138 del Manual Operativa del FEIG.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RELACIÓN LABORAL

Por la naturaleza del presente Convenio, las partes no adquieren responsabilidad alguna, directa o indirecta, de tipo laboral, seguridad social y en general de ninguna naturaleza con las personas, trabajadores, funcionarios o profesionales que cada una de ellas contrate bajo cualquier modalidad, para la ejecución del presente Convenio.

Las responsabilidades y obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución del presente Convenio serán de exclusiva dependencia de cada parte.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: USO DE LA INFORMACIÓN:

Ninguna de las partes usará el nombre de la otra parte para propaganda, publicidad, notas, etiquetado de productos o servicio, o para cualquier otro propósito, a menos de que cuente con el consentimiento expreso y por escrito de la otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN

El convenio se dará por terminado de conformidad con las siguientes causales:

- a) Por haberse cumplido el plazo para el cual fue suscrito;
- b) Por mutuo acuerdo de las partes;
- c) Por cumplimiento del objeto del convenio;
- d) Por terminación unilateral cuando se incumpla el objeto del convenio, y/o de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento, previo aviso por escrito y de manera motivada;
- e) Por haberse declarado la nulidad del presente instrumento mediante sentencia ejecutoriada; y,
- f) Por extinción de la personería jurídica del **FIAS**

15.1 En cualquier caso, la terminación constará por escrito mediante acta de terminación de convenio suscrita entre el **FIAS**, la **DPNG** y **FCD**.

15.2 El **FIAS** suspenderá los desembolsos establecidos en caso de incumplimiento por parte de **FCD** y/o **DPNG** de lo establecido en este Convenio o en los documentos que se consideran parte integrante del mismo e informará a **FCD** y **DPNG** el plazo que se le otorgará para remediar el incumplimiento. Si el incumplimiento persiste, o el Co-ejecutor o el Ejecutor, no adopta los correctivos indicados por el **FIAS** dentro del plazo referido anteriormente, el **FIAS** dará por terminado el Convenio.

15.3 Sin embargo el **FIAS** podrá dar por terminado el presente Convenio, de forma inmediata y sin mediar ningún período de subsanación y/o anticipación a la terminación, en los siguientes casos:

- a) Por el fin de la existencia jurídica de cualquiera de las partes.

- b) Si **FCD** y/o **DPNG** hubieren incurrido en malos manejos o malversación de fondos, debidamente demostrados por el **FIAS**, lo cual deberá ser notificado a las partes.
- 15.4 En caso de terminación anticipada de este Convenio, **FCD** y el **FIAS** deberán proceder con una liquidación y debida justificación de los fondos entregados. En caso de que **FCD** no justificare adecuadamente y a satisfacción del **FIAS** el uso de los recursos, procederá con la devolución de los valores no justificados y/o no utilizados, sin perjuicio de que El **FIAS** pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar en contra de El Co-ejecutor por los daños y perjuicios correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FUERZA MAYOR

Si se presentaren eventos de fuerza mayor o caso fortuito, conforme al artículo 30 del Código Civil Ecuatoriano, que impidan o retarden la ejecución del presente Convenio, **FCD** comunicará por escrito esta circunstancia al **FIAS**, anexando una descripción detallada y, en cuanto fuere posible, pruebas de los hechos. **FCD** únicamente tendrá derecho de invocar fuerza mayor en la medida en que haya tomado precauciones razonables y optado por alternativas disponibles para prevenir, mitigar o remediar los efectos de la fuerza mayor.

La **DPNG**, únicamente tendrá derecho de invocar fuerza mayor en la medida en que haya tomado precauciones razonables y optado por alternativas disponibles para prevenir, mitigar o remediar los efectos de la fuerza mayor. En caso de no poder tener alternativas disponibles, la **DPNG** no tendrá responsabilidad sobre la no ejecución de las funciones y presentará su fundamentación por escrito debidamente motivada. En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ACTA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO

Previo a la suscripción del Acta de Terminación del Convenio, se procederá a suscribir el Acta de Cierre del Proyecto, la que al menos contendrá los siguientes aspectos:

- a) Informe Final;
- b) Demostración de que se han realizado todos los pagos y cumplido todas las obligaciones para con terceros;
- c) Inventarios de bienes del proyecto, estado y su destino;
- d) Saldos consolidados en la cuenta bancaria del proyecto;
- e) Estados de ingresos y egresos del proyecto;
- f) Inventario, ubicación y custodia de la información científica, técnica y financiera generada durante la ejecución del proyecto; y,
- g) El informe final será el habilitante para la entrega del desembolso final de recursos del proyecto. Una vez aprobado el Informe Final por parte del Coordinador de la UO, se procederá a suscribir con las partes, el Acta de Cierre del Proyecto.

Verificado el cumplimiento de los aspectos antes mencionados y demás aspectos legales y formales, se suscribirá el Acta de Terminación del Convenio por concluido la ejecución del Convenio o terminado por alguna de las causales de terminación, misma que será motivada mediante Informe técnico y financiero de Terminación emitido por la Unidad Operativa del FEIG.

Una vez aprobado el Informe Final, se procederá a suscribir con las partes, el Acta de Terminación de Convenio, la cual tendrá como efecto la liquidación de todas las obligaciones que contrajeron las partes al suscribir el Convenio. El acta de terminación del convenio contendrá, entre las demás, una cláusula específica respecto del destino de los bienes adquiridos con recursos del FEIG, los cuales se listarán dentro de los activos de la **DPNG** aquellos correspondientes a la **DPNG** y también se

listarán dentro de los activos de la FCD aquellos correspondientes a FCD, respectivamente de acuerdo con el PAC, estos datos se describirán en el acta de terminación del convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INTEGRIDAD DEL CONVENIO Y MODIFICACIONES

Este Convenio reemplaza cualquier otro entendimiento o comunicaciones orales o escritas entre las partes. Este Convenio constituye el acuerdo total de lo convenido entre **FCD, DPNG y FIAS** con respecto a la transferencia y administración de los fondos para el Proyecto.

Este convenio solo podrá ser modificado, ampliados o reformado por mutuo acuerdo de las partes, durante su vigencia, siempre que dichos cambios no alteren su objeto ni desnaturalicen su contenido por escrito en la correspondiente adenda, respetando las pautas definidas en este convenio y lo determinado en la normativa legal correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: AUDITORÍAS

Se podrán realizar auditorías externas anuales a los Proyectos, conforme a las políticas y establecidas por el **FIAS**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE ARCHIVO Y REGISTRO DE DOCUMENTACION

Las partes intervinientes, se obligan a mantener en sus archivos, hasta por siete (7) años posteriores al cierre del Proyecto, toda la documentación que respalda la ejecución técnica, financiera y administrativa del Proyecto, misma que deberá estar disponible en caso de que el **FIAS** lo requiera para procesos de auditoría futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes convienen en definir por “información confidencial” toda información relativa a investigaciones, desarrollo, productos, métodos, tecnología y actividades del **FIAS**, ya sea pasados, presentes o futuros.

Los co-ejecutores se comprometen y se obligan a mantener y guardar estricta confidencialidad y reserva absoluta de todos los documentos, informaciones, detalles, y en general de toda “información confidencial” que, debido a este documento, el **FIAS** haga de su conocimiento.

En consecuencia, los co-ejecutores no podrán divulgar tales informaciones, documentos, detalles, presupuestos, “información confidencial”, a terceros, en forma directa o indirecta, sin el previo consentimiento por escrito de un representante debidamente autorizado al efecto del **FIAS**, excepto lo que hubiere que revelar a personal e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el efectivo cumplimiento del objeto del presente Convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS

En el caso de suscitarse divergencia o controversia respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas, validez, terminación del presente Convenio o sobre la interpretación de las estipulaciones del presente Convenio, las partes acuerdan el siguiente procedimiento en el orden descrito a continuación:

- a) Agotar todos los medios posibles para llegar a una solución amistosa de las controversias suscitadas, mediante consultas y negociaciones informales durante un plazo de quince (15) días contados desde la fecha en que una de las partes notifique a la otra sobre la Controversia surgida;
- b) En caso de no llegar a una solución, las partes someterán su controversia libre y voluntariamente al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, con sede en la ciudad de Quito; y,

- c) En caso de no llegar a un acuerdo mediante los métodos alternativos de solución de conflictos mencionados anteriormente, las partes someterán sus controversias a la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito.

Este Convenio se somete a la Ley Ecuatoriana. El mecanismo de solución de controversias se procesará según las disposiciones pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO

Para todos los efectos de este convenio, las Partes convienen en señalar su domicilio, renunciando las partes, a cualquier fuero especial que debido al domicilio puedan tener.

Cualquier modificación en los domicilios deberá ser notificada a la otra parte por escrito y tendrá validez tres (3) días hábiles después de comunicada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificación relativa a este Convenio, deberá hacerse por escrito entre los representantes de las instituciones a las siguientes direcciones que para el efecto las Partes designan, y únicamente tendrá validez cuando posea la respectiva fe de presentación en las siguientes direcciones:

FIAS

Dirección: Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edificio CONCORDE, piso 12.

Quito DM, Ecuador

Teléfono: +593 2 3230123 – 2 3230312

Página web: www.fias.org.ec

Dirección Electrónica: lbuitron@fias.org.ec

DPNG

Dirección: Av. Charles Darwin s/n, Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos.

Teléfono: 05 3706260 ext.1121,1353,1500

Página web: www.galapagos.gob.ec

Dirección Electrónica: csevilla@galapagos.gob.ec; mzurita@galapagos.gob.ec; info@galapagos.gob.ec

FCD

Dirección: Av. Charles Darwin, Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos.

Teléfono: (05) 2526-146 / 2527-013 Ext 101

Página web: www.darwinfoundation.org

Dirección Electrónica: cdrs@fcdarwin.org.ec

Todas las comunicaciones de los co-ejecutores al FIAS que se refieran a la gestión e implementación del Proyecto deberán estar dirigidas a través de la Unidad Operativa del FEIG y ser efectuadas con copia física o electrónica a la Dirección de Programas y Proyectos del FIAS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES

Forman parte íntegra de este Convenio los siguientes documentos:

- a) Documentos constantes en la cláusula primera de antecedentes;
- b) Proyecto *“Estrategia integral de manejo para disminuir las presiones de especies invasoras sobre las aves marinas y sus hábitats”*;
- c) Documentos legales de FCD (Parte Suscribiente): RUC/ Nombramiento de representante legal y Poder Especial / Copia de los Estatutos o Escritura de Constitución legal, lista blanca;

- d) Documentos legales de DPNG (Parte Suscribiente): RUC/ Nombramiento / Acción de Personal / lista blanca;
- e) Documentos legales del FIAS (Parte Suscribiente): RUC/ Nombramiento del representante legal / Decreto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CONFORMIDAD Y CONSTANCIA

Para constancia de lo actuado, libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todas las cláusulas precedentes del presente convenio y se someten a sus estipulaciones. La fecha con la que sea suscrita la última firma en este instrumento será la considerada para la vigencia y validez jurídica del presente instrumento.

Mgs. Lorena Katherine
Sánchez Saritama
Directora (e)
Dirección del Parque
Nacional Galápagos
(DPNG)

Mgs. Juan Andrés Delgado Garrido
Director Ejecutivo (E)
Fondo de Inversión Ambiental
Sostenible FIAS

Dr. Rakan Ammar Zahawi
Director Ejecutivo
Fundación Charles Darwin
(FCD)

Ab. Christian Narváez Barrera
Representante Legal
Fundación de Charles Darwin
(FCD)